

## 入札結果情報

(平成22年8月14日～平成22年9月13日分)

発注課	産業建設課	発注課	産業建設課
事業名	村道引谷後山線改良工事	事業名	村道大茅線改良工事
工事場所	西粟倉村長尾地内	工事場所	西粟倉村大茅地内
工事概要	村道改良延長500m 幅5m	工事概要	村道改良延長75m 幅10m
落札業者名	(有)小松組	落札業者名	(有)森下建測
落札金額(税抜き)	37,700,000円	落札金額(税抜き)	6,582,000円

発注課	産業建設課	発注課	産業建設課
事業名	下水道新設工事	事業名	村道引谷後山線舗装工事
工事場所	西粟倉村長尾地内	工事場所	西粟倉村長尾地内
工事概要	下水道公共マス設置距離34m	工事概要	村道舗装延長907m 舗装面積5,180㎡
落札業者名	(株)白岩建設	落札業者名	田村建設 (株)岡山支店
落札金額(税抜き)	1,900,000円	落札金額(税抜き)	42,800,000円

発注課	産業建設課	発注課	産業建設課
事業名	村道塩谷線舗装工事	事業名	村道大西線舗装改良工事
工事場所	西粟倉村影石地内	工事場所	西粟倉村筏津地内
工事概要	村道舗装延長783.5m 舗装面積4,468㎡	工事概要	村道舗装延長374.9m 舗装面積1,368.6㎡
落札業者名	佐藤建設(株)	落札業者名	(株)まつもとコーポレーション
落札金額(税抜き)	17,300,000円	落札金額(税抜き)	3,800,000円

発注課	産業建設課
事業名	林道大海里線第3橋梁詳細設計業務
工事場所	西粟倉村大茅地内
工事概要	橋梁詳細設計、地質調査、地形調査等
落札業者名	復建調査設計(株)
落札金額(税抜き)	4,050,000円



## おしえて **ねんきん**

### 国民年金第3号被保険者期間の取り扱いの変更について

老齢年金を受け始めてから、ご自身の国民年金第3号被保険者期間と重複する会社等にお勤めされた期間（厚生年金等の加入期間）が新たに判明した場合は、会社等を退職した後の第3号被保険者期間を未届期間とせず、引き続き保険料納付済期間として取り扱うこととなりました。

この取り扱いにより、過去の年金が減額とらなくなります。また、すでに返還された年金額がある場合には、改めて支払われることとなります。

該当される受給者の方は、申出書等の提出により資格確認の手続が必要ですので、お近くの年金事務所（津山年金事務所、☎0868-31-2360）までへお問い合わせください。